

NO.	NAMA KEGIATAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN - Mobilisasi & Demobilisasi Pekerja - Pembuatan Dokumen Gambar Kerja/Shop Drawing - Spanduk Nama Proyek
II	PEKERJAAN PASANGAN & BETON - Cor Sloof 10/15 Beton Bertulang Sp. 1:2:3 - Cor Beton K150 - Penulangan Sloof - Bekisting Sloof (2 Kali Pakai) - Cor Kolom 10/10 Beton Bertulang Sp. 1:2:3 - Cor Beton K150 - Penulangan Kolom - Bekisting Kolom (2 Kali Pakai) - Cor Balok 10/15 Beton Bertulang Sp. 1:2:3 - Cor Beton K150 - Penulangan Balok - Bekisting Balok (2 Kali Pakai) - Pas. Dinding Batu Tela Sp. 1:4 - Plesteran 1:3 Dinding - Pas. Partisi Dinding GRC 3,5 mm + Rangka - Lantai Keramik 30 x 30 cm Polished
III	PEKERJAAN KAYU & BESI - Pasang Kusen Pintu - Pasang Pintu Panil Kayu - Pasang Jendela Alumunium
IV	PEKERJAAN PENGANGUNG & PENGUNCI - Pasang Kunci Tanam Pintu - Pasang Engsel Pintu - Pasang Engsel Jendela - Pasang Grendel Jendela
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK & AIR - Pas. Lampu SL LED 23 Watt - Pas. Stop Kontak Dinding - Pas. Stop Kontak Lantai - Pas. Stop Kontak AC - Pas. Panel MCB - Pas. Kran Air
VI	PEKERJAAN PENGECATAN - Pengecatan Tembok - Pengecatan Kayu Kusen Pintu - Pengecatan Vernis Pintu

VII	-Pembersihan Akhir -Pembuatan Dokumen As Built Drawing
------------	---